

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract № В3.5b.01/11.09.2017 г.
Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по
Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор № В3.5b.01/11.09.2017 г.

ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
ПО РЕДА НА ЗОП
С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект:
„Поддържане на десния бряг на р. Марица чрез укрепване, както и почистване на
реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и
Ябълково”

РАЗЯСНЕНИЕ

На основание чл. 180, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, относно постъпило на 09.10.2019г писмено искане за разяснения по условията на горепосочената обществената поръчка, Ви предоставям следните разяснения:

Въпрос 1: „Трябва ли в линейния график да има редове с дни за подписване на акт. обр. 16 и получаване на разрешение за ползване на обекта и датите на тези събития да са съобразени с критичния срок – 31.08.2020г.?”


Отговор 1: Съгласно Техническите спецификации и изискванията към изпълнението от Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, изпълнителят следва да състави линеен-план график, който отразява организационната последователност на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта. В тази връзка в линейния график не е необходимо да се включва времето за подписване на акт образец 16 и получаване на разрешение за ползване на обекта, но е необходимо да се предвиди време за получаване на разрешение за ползване на обекта в рамките до изтичане на общия максимален срок за изпълнение на поръчката – 31.08.2020 г.

С уважение,

СТЕФКА ЗДРАВКОВА

ЗА Областен управител на област Хасково

/Заповед за заместване № ЧР- 04-11 от 19.09.2019г



Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № В3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A

Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.
Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.