
Проект: Договор №322/07.10.2010 г. ВТОРИ ПРОЕКТ ЗА УЛЕСНЯВА 
ТЪРГОВИЯТА И ТРАНСПОРТА (УТТЮЕ II) 
Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНру1Т£ нд РЕПУБЛИ 
БЪЛГАРИЯ 'Ь <К V \ © ( M / i , V < 
Консултант: ЕКСА АД 
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МОДЕРНИЗАЦИ 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

№ Вид работа ед. 
мяр 
ка 

К-во 

20% ДДС: 
Стойност с 

вкл. 20% ДДС 
1 2 3 4 5 6 

Сграда 29 - "ТРИКОНТАКТЕН ЦЕНТЪР" 
1 Част АС лв. 
2 Част Конструкции лв. 
3 Част Електро лв. 
4 Част ОВК лв. 
5 Част ВиК лв. 

Съставил: 
/инж. Л. Тонков/ 

Гл. Проектант: 
/Арх. К. Пе 

Към разрешение за строеж 

№ PC - ^ 



Проект: Договор №322/07.10.2010 г. ВТОРИ ПРОЕКТ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА 
ТЪРГОВИЯТА И ТРАНСПОРТА (УТТЮЕ II) 
Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Консултант: ЕКСА АД 
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ-ЛОТ2: РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕМОНТ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГКПП КАПИТАН АНДРЕЕВО 

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ Вид работа ед. 
мярка 

К-во 

1 2 3 4 
Сграда 29 - "ТРИКОНТАКТЕН ЦЕНТЪР" 

1 Демонтаж алуминиева дограма (прозорци) м2 6.59 
2 Демонтаж дървена дограма (прозорци) м2 0.63 
3 Демонтаж алуминиеви витрини м2 93.51 
4 Демонтаж алуминиеви врати м2 8.96 
5 Демонтаж метални врати м2 2.00 
6 Демонтаж дървени пресовани врати м2 20.16 
7 Демонтаж тухлени зидария с дебелина 25 см мЗ 3.05 
8 Демонтаж облицовъчни плочи м2 2.36 
9 Демонтаж мозайка по подове и стълбища м2 52.39 
10 Демонтаж настилка от гранитни плочи м2 107.53 
11 Демонтаж окачен таван тип "Армстронг" м2 105.60 
12 Стъргане боя по стени и тавани м2 805.50 
13 Демонтаж фаянс по стени м2 29.60 
14 Демонтаж настилка от теракотни плочи м2 75.63 
15 Разбиване на армиран бетон (рампи и стъпала) мЗ 8.00 
16 Демонтаж метални парапети м 10.70 
17 Демонтаж обшивки по покрив от ламарина м2 144.00 
18 Демонтаж компрометирана хидроизолация по покрив м2 214.00 
19 Демонтаж топлоизолация по покрив мЗ 214.00 
20 Циментова замазка по подове с дебелина до 4 см м2 413.00 
21 Настилка с теракотни плочи с р-ри 20/20 см м2 48.20 
22 Настилка от гранитогрес по подове м2 243.50 
23 Облицовка по стени с фаянсови плочки м2 131.56 

24 
Настилка от плочи гранитогрес по стъпала , вкл. 
противоплъзгащи лайстни м2 12.80 

25 Доставка и монтаж преходни лайсни м 32.00 
26 Первази от гранитогрес с височина 10 см м2 29.22 
27 Первази от плочи теракот с височина 10 см м2 5.78 
28 Настилка от ламинат, вкл. подложка м2 150.20 
29 Первази от ПВЦ, вкл. аксесоари м 120.16 

30 
Окачен таван гладък от пожароустойчив гипсокартон на 
конструкция м2 265.80 

31 Зидария от газобетонни блокчета с деб. 20 см м2 35.60 
32 Зидария от газобетонни блокчета с деб. 25 см мЗ 2.97 
33 Щурцове над врати и прозорци м 36.66 / / - \ ^ * У 
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Щендерна стена 100 мм c двустранна обшивка от обикновен 
гипсокартон върху стоманени профили и минерална вата с 
d=50MM м2 183.54 

35 

Щендерна стена 100 мм с двустранна обшивка от 
влагоустойчив гипсокартон върху стоманени профили и 
минерална вата с!=50мм м2 25.60 

36 

Щендерна стена 150 мм с двустранна обшивка от обикновен 
гипсокартон върху стоманени профили и минерална вата 
d=50MM м2 17.16 

37 Също, но с влагоустойчив гипсокартон м2 8.60 

38 

Щендерна стена 300 мм с двустранна обшивка от 
гипсокартон върху стоманени профили и минерална вата 
d=50MM м2 14.05 

39 Също, но с влагоустойчив гипсокартон м2 6.60 

40 
Направа на предстенна обшивка от обикновен гипсокартон 
на конструкция м2 197.87 

41 Също, но с влагоустойчив гипсокартон м2 24.15 
42 Грундиране на стени и тавани преди боядисване м2 1775.72 
43 Латексово боядисване по стени и тавани /бял цвят/ м2 1775.72 
44 Подпрозоречни первази от MDF с шир. до 20 см м 29.97 
45 Доставка и монтаж парапети м 9.30 

46 

Топлоизолационна система по фасада - минерална 
мазилка, мрежа от стъкловлл нишки, EPS 8 см, в т.ч: по 
съществуващи стени и еркер, по конзоли и колона, по 
страници на прозоречни отвори м2 124.10 

47 

Облицовка фасада - послоен монтаж / фиброциментови 
плоскости, междина за вентилация, конструкция на 
обшивката и минерало-влакнести плоскости каширани с 
дебелина бсм м2 244.90 

48 Облицовка фасада - термопанели, хоризонтални, с D=10 см м2 144.60 
49 Оформяне страници на отвори за прозорци по фасада м 0.00 
50 Подпрозоречни прагове от алуминий в цвят по RAL м 29.97 

51 

Доставка и монтаж алуминиева дограма с прекъснат 
термомост , цвят по RAL и стъклопакет 24 мм с 
нискоемисионно стъкло( по спесификация) м2 43.58 

52 
Доставка и монтаж алуминиеви витрини с единично стъкло 
/по спесификация/ м2 25.06 

53 

Доставка и монтаж алуминиеви витрини с прекъснат 
термомост,със стъклппакет 24 мм с нискоемисийно стъкло , 
цвят по RAL ; по спесификация м2 27.11 

54 
Окачена фасада с вградени отваряеми прозорци , цвят по 
RAL м2 71.80 

55 
Доставка и монтаж на врати от MDF с р-ри 70/210 см, на 
каса до 15 см бр 1.00 

56 
Доставка и монтаж на врати от MDF с р-ри 90/190 см, 
монтаж на щендерна стена бр. 1.00 

57 Също, но с р-ри 90/210 см бр. 13.00 
58 Също, но с р-ри 70/200 см бр. 3.00 
59 Също, но с р-ри 70/210 см бр. 5.00 

60 
Доставка и монтаж на врати от MDF с р-ри 70/210 см, на 
каса до ЗОсм бр. 0.00 

61 Също, но с р-ри 90/210 см, на каса до 30 см бр. 3.00 
62 Също, но с р-ри 90/200 см, на каса до 30 см бр. П 1 0 0 

63 Доставка и монтаж входна топлоизолирана метална врата с бр. | \ 1.00 
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64 Топлоизолация по покрив от минерална вата с дебелина 16 с м2 375.90 
65 Пароизолационно фолио м2 375.90 
66 Хидроизолация от два пласта воалит / втория с посипка/ м2 375.90 
67 Поли от поцинкована ламарина по бордове м 113.14 
69 Фасадно тръбно скеле м2 521.21 
70 Товарене и транспорт на строителни отпадъци мЗ 30.00 

г 

Съставил:. 
/инж. Л. Тонков/ 

Гл. Проектант: 
/Арх. К. Пев/ 
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ТЪРГОВИЯТА И ТРАНСПОРТА (УТТЮЕ II) 
Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ Вид работа ед. 
мярка 

К-во 

1 2 3 4 
Сграда 29 - "ТРИКОНТАКТЕН ЦЕНТЪР" - Част "Конструкции" 

I Земни работи 
1 Изкопни работи - механизирано мЗ 274.00 

2 Ръчен изкоп - доизкопаване и подравняване откоси на изкопи мЗ 27.00 
3 Превоз на изкопани земни почви мЗ 383.00 

4 Превоз земни маси за обратен насип мЗ 400.00 

5 Засипване на изкопи, вкл. трамбоване на пластове мЗ 400.00 

Кофражни работи 

1 Кофраж за стоманобетонови фундаменти,плочи, колони,стени м2 344.00 

II Бетонови работи 

1 
Доставка и полагане на подложен бетон В10 - неармиран, за 
основи, настилки, вкл. транспорт мЗ 15.00 

2 
Доставка и полагане на армиран бетон за монолитни 
фундаменти,колони и стени В25, вкл. транспорт мЗ 50.00 

3 
Доставка и полагане на армиран бетон за настилки и плочи 
В25, вкл. транспорт мЗ 39.00 

4 
Доставка и полагане на армиран бетон В 25 за армирана 
настилка и стъпала мЗ 7.00 

III Армировъчни работи 

1 
Изработка и монтаж на армировка за монолитни фундаменти 
и колони,стомана S 500 кг 4309.00 

2 
Изработка, доставка и монтаж на армировъчна стомана за 
бетонова настилка и стъпала,стомана S 500 кг 380.00 

3 
Изработка, доставка и монтаж на армировъчна стомана за 
настилки и плочи, Ст AI кг 340.00 

4 
Изработка, доставка и монтаж на армировъчна стомана за 
настилки и плочи, Стомана, S 500 кг 3645.00 

5 
Изработка,доставка и монтаж на метална носеща 
конструкция, Ст S 235 JR кг 17872.00 

6 Доставка и монтаж на покривна ламарина кг 1728.00 

IV Други 

1 
Изнасяане и транспорт на строителни отпадъци, вкл. такса 
разтоварище мЗ 3.00 

Съставил: 
Л. Тонков/ 

Гл. Проектант: 
/Арх. К. Пев/ 
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Договор №322/07.10.2010 a.(l-1/CS/FEAS-DESIGNS) ВТОРИ ПРОЕКТ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА И ТРАНСПОРТА 
(УТТЮЕ II) 

Проект: Договор №322/07.10.2010 г. ВТОРИ ПРОЕКТ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА 
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ Вид работа ед. 
мярка 

К-во 

1 2 3 4 
Сграда 29 - "ТРИКОНТАКТЕН ЦЕНТЪР" 

1 Доставка и монтаж на главно разпределително табло 
Ттриконтактен център 29.2, фалтово - за монтаж на стена 
в ниша, разработено съгласно приложена принципна 
схема, окомплектовано със всички необходими защитни, 
контролни и пускови елементи, дефектно токови и 
аресторни защити, с IP33, заземено, комплект с надписи, 
приложена документация, указания за работа, наладки и 72 
часови проби, свързване към инсталации 

к-т 1 

2 Доставка и монтаж на табло - Ттриконтактен център 29.1, 
фалтово - за монтаж на стена, разработено съгласно 
приложена принципна схема, окомплектовано със всички 
необходими защитни, контролни и пускови елементи, 
дефектно токови защити, с IP33, заземено, комплект с 
надписи, приложена документация, указания за работа, 
наладки и 72 часови проби, свързване към инсталации 

к-т 1 

3 Доставка и монтаж на табло - Ттриконтактен център 29.3, 
фалтово - за монтаж на стена, разработено съгласно 
приложена принципна схема, окомплектовано със всички 
необходими защитни, контролни и пускови елементи, 
дефектно токови защити, с IP33, заземено, комплект с 
надписи, приложена документация, указания за работа, 
наладки и 72 часови проби, свързване към инсталации 

к-т 1 

4 Доставка и монтаж на табло - Ттриконтактен център 
29.0ВК, фалтово - за монтаж на стена, разработено 
съгласно приложена принципна схема- само силова част, 
окомплектовано със всички необходими защитни, 
контролни и пускови елементи, с IP33, заземено, комплект 
с надписи, приложена документация, указания за работа, 
наладки и 72 часови проби, свързване към инсталации, 
включително частта КИП и А (проектирана по отделна 
проектна документация) - изготвяне на общо електро табло 
захранване и управление 

к-т 1 

5 Доставка и монтаж на UPS, трифазен за 8,4kW/10,5KVA, за 
Юминути, с комуникация с компютърната мрежа-
възможност от далечно управление 

к-т 1 

6 Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТ5х10кв.мм м 10 
7 Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТбхбкв.мм м 20 
8 Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТ5х4кв.мм м 5 
9 Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТ5х2,5кв.мм м 20 

10 Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТЗх4кв.мм м 20 
11 Свръзване на кабел Юкв.мм с кабелни обувки към 

съоръжение (направа разделка) 
бр 2 

12 Свръзване на кабел бкв.мм с кабелни обувки към 
съоръжение (направа разделка) 

бр 2 

-^ТГ * Ч*-
13 Свръзване на кабел 4кв.мм с кабелни обувки към 

съоръжение (направа разделка) 
бр 4 

/7 v . / / > 
14 Свръзване на кабел 2,бкв.мм с кабелни обувки към 

съоръжение (направа разделка) 
бр 4 

Консултант: ЕКСА АД Ревизия 0/06.2011 



Договор №322/07.10.2010 a.(l-1/CS/FEAS-DESIGNS) ВТОРИ ПРОЕКТ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА И ТРАНСПОРТА 
(УТТЮЕ II) 

1 2 3 4 
15 Доставка и полагане на предпазна PVC тръба ф 70мм -

твърда 
м 20 

16 Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №8С, с л.л. 
1x18W, с капак, с IP44, за директен монтаж на стена, със 
собствен ключ, с ЕПРА, свързване към инсталация през 
клеми, наладки 

бр 3 

17 Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №4А, с л.л. 
4x14W/T5, с двойна параболична решетка, с IP20, за 
директен монтаж на таван, с ЕПРА, свързване към 
инсталация през клеми, наладки 

бр 2 

18 Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №4В, с л.л. 
1x28W/T5, с двойна параболична решетка, с IP20, за 
директен монтаж на таван, с ЕПРА, свързване към 
инсталация през клеми, наладки 

бр 6 

19 Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №5, с л.л. 
4x14W, с двойна параболична решетка, с IP20, за 
вграждане в окачен таван, с ЕПРА, свързване към 
инсталация през клеми, наладки 

бр 35 

20 Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №6А, с л.л. 
1X28W/T5, с двойна параболична решетка, с 1Р20, за 
вграждане в окачен таван, с ЕПРА, свързване към 
инсталация през клеми, наладки 

бр 3 

21 Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №6В с л.л. 
1X54W/T5, с двойна параболична решетка, с IP20, за 
вграждане в окачен таван, с ЕПРА, свързване към 
инсталация през клеми, наладки 

бр 4 

22 Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №7, с л.л. 
2Х28\Л/Я5, с двойна параболична решетка, с IP20, за 
вграждане в окачен таван, с ЕПРА, свързване към 
инсталация през клеми, наладки 

бр 30 

23 Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №8D, с л.л. 
1X28W/T5, с капак, с IP44, за директен вонгаж на таван, с 
ЕПРА, свързване към инсталация през клеми, наладки 

бр 4 

24 Доставка и монтаж на осветително тяло тип "аплик", тип 
№12, с к.л.л. 1x26W, с IP67, за директен монтаж, с ЕПРА, 
свързване към инсталация през клеми, наладки 

бр 2 

25 Доставка и монтаж на осветително тяло тип "луна", тип 
№13, с к.л.л. 1x18W, с опалово стъкло, с IP33, за 
вгражднане в окачен таван, с ЕПРА, свързване към 
инсталация през клеми, наладки 

бр 3 

26 Доставка и монтаж на осветително тяло тип "луна", тип 
№14, с к.л.л. 2X18W, с опалово стъкло, с IP33, за 
вгражднане в окачен таван, с ЕПРА, свързване към 
инсталация през клеми, наладки 

бр 10 

27 Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло тип 
№ Е1, с л.л. 1x8W (LED), с ЕПРА, с капак, за директен 
монтаж на стена, с надпис "Изход", светеща пиктограма, 
влагозащитено, със собствена акумулаторна батерия, с 
непрекъснат режим на работа, свързване към инсталация 
през клеми, наладки 

бр 3 

28 Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло тип 
№ Е5, с л.л. 1x8W (LED), с ЕПРА, с капак, за пенделен 
монтаж, със стрелка указваща посоката, светеща 
пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, с 
непрекъснат режим на работа, свързване към инсталация 
през клеми, наладки 

бр 

/ /г^ 

5 

// 
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1 2 3 4 
29 Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло тип 

№ Е6, с л.л. 1x8W (LED), с ЕПРА, с капак, за пенделен 
монтаж, с надпис "Изход", светеща пиктограма, със 
собствена акумулаторна батерия, с непрекъснат режим на 
работа, свързване към инсталация през клеми, наладки 

бр 3 

30 Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло тип 
№ Е7, с л.л. 1x8W (LED), с ЕПРА, с капак, за директен 
монтаж на стена, със стрелка, указваща посока, светеща 
пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, с 
непрекъснат режим на работа, свързване към инсталация 
през клеми, наладки 

бр 4 

31 Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло тип № 
А2, с л.л. 1x8W, с ЕПРА, с капак, за директен монтаж на 
стена, със собствена акумулаторна батерия, включване в 
режим на работа при отпадане на основното захранване до 
развъртане на резервния източник (дизел-агрегат), 
влагозащитено, свързване към инсталация през клеми, 
наладки 

бр 2 

32 Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло тип № 
A3, с л.л. 1x8W, с ЕПРА, с капак, за вграждане в окачен 
таван, със собствена акумулаторна батерия, включване в 
режим на работа при отпадане на основното захранване до 
развъртане на резервния източник (дизел-агрегат), 
свързване към инсталация през клеми, наладки 

бр 10 

33 Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло тип № 
А4, с л.л. 1x8W, с ЕПРА, с капак, за вграждане в окачен 
таван, със собствена акумулаторна батерия,включване в 
режим на работа при отпадане на основното захранване до 
развъртане на резервния източник (дизел-агрегат), 
влагозащитено, свързване към инсталация през клеми, 
наладки 

бр 9 

34 Доставка и монтаж на ключ обикновен 10А, за скрит 
монтаж, свързване към инсталация, проверка състояние 

бр 20 

35 Доставка и монтаж на ключ сериен 10А, за скрит монтаж, 
свързване към инсталация, проверка състояние 

бр 2 

36 Доставка и монтаж на ключ девиаторен 10А, за скрит 
монтаж, свързване към инсталация, проверка състояние 

бр 2 

37 Доставка и монтаж на ключ обикновен 10А, за открит 
монтаж, защитно изпълнение, свързване към инсталация, 
проверка състояние 

бр 2 

38 Доставка и монтаж на датчик движение, за вграждане в 
окачен таван, свързване към инсталация, проверка 
състояние 

бр 8 

39 Доставка и монтаж на лихт бутон, за скрит монтаж, 
свързване към инсталация, проверка състояние 

бр 3 

40 Доставка и монтаж контакт "шуко" със защитна клема 
16A/250V- единичен, включително конзола за гипс картон, 
за скрита инсталация, свързване към инсталация, наладки 

бр 68 

41 Доставка и монтаж на панел контакти - работно място за 
скрита инсталация, окомплектован с: 
-3 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16A/250V, за 
компютърно захранване, 
-1 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16A/250V, за 
общо ползване, 
-място за 1 бр. двойна RJ розетка 
свързване към инсталация, наладки . 

бр 

/ Му 

10 

// 
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1 2 3 4 
42 Доставка и монтаж на панел контакти, монтаж на мебел -

работно място за скрита инсталация, окомплектован с: 
-3 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16A/250V, за 
компютърно захранване, 
-1 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16A/250V, за 
общо ползване, 
-място за 1 бр. двойна RJ розетка 
свързване към инсталация, наладки 

бр 16 

43 Доставка и монтаж разединител 6A/220V бр 8 
44 Доставка и монтаж разединител 25A/380V бр 2 
45 Доставка и монтаж кутия за притегляне и разклонения на 

инсталация, квадратна с капак 
бр 25 

46 Захранване на ОВК консуматор (рекуператорен блок) -
свързване към инсталация с кабел СВТ 3x2,5 кв.мм, 
включително полагане по кабелна скара, в PVC тръба 
ф25мм - скрито, със средна дължина 20м, наладки 

бр 2 

47 Захранване на ОВК консуматор (компресор) - свързване 
към инсталация с кабел СВТ 5x6 кв.мм, включително 
полагане по кабелна скара, частично, в PVC тръба ф40мм 
- скрито, със средна дължина 20м, наладки 

бр 2 

48 Захранване на вентилатор (канален)- свързване към 
инсталация с кабел СВТ 3x1,5 кв.мм, включително 
полагане по кабелна скара, в PVC тръба ф20мм -
негорима, със средна дължина 15м, наладки 

бр 2 

49 Захранване на вентилатор (осов)- свързване към 
инсталация с кабел СВТ 3x1,5 кв.мм, включително 
полагане по кабелна скара, в PVC тръба ф20мм -
негорима, със средна дължина 15м, наладки 

бр 3 

50 Захранване на щори, свързване към инсалация с кабел 
СВТ 3x1,5 кв.мм, със средна дължина 20м, наладки 
(резервно предложени- при изискване на Възложителя) 

бр 3 

51 Захранване на фотоклетка за санитарни прибори (по друга 
доставка) - свързване към инсталация с кабел СВТ 3x1,5 
кв.мм, със средна дължина 15 м, наладки 

бр 11 

52 Захранване на таванна касета/вътрешно тяло - свързване 
към инсталация с кабел СВТ 3x1,5 кв,мм, включително 
полагане над окачен таван, подреден и укрепен, със 
средна дължина 15 м, наладки 

бр 17 

53 Захранване на ел. радиатор - свързване към инсталация с 
кабел СВТ 3x2,5 кв.мм, включително полагане по кабелна 
скара, и частично над окачен таван, в PVC тръба ф25мм -
негорима, със средна дължина 25 м, наладки 

бр 3 

54 Доставка и монтаж на бойлерно табло, свързване към 
инсталация с кабел СВТ 3x4 кв.мм, включително полагане 
по кабелна скара, и частично, в предпазна PVC тръба 
ф25мм, със средна дължина 30 м, наладки 

бр 1 

55 Доставка и монтаж сешоар, включително захранваща 
линия СВТЗх2,5кв.мм, включително полагане по кабелна 
скара, над окачен таван и частично в предпазна PVC тръба 
ф25мм, със средна дължина 15 м, наладки 

бр 3 

56 Направа лампен излаз за вградено осветително тяло в 
окачен таван с кабел СВТЗх1,5, инсталация, положена по 
кабелна скара и частично в предпазна PVC тръба ф25мм -
скрито или положена над окачен таван, подредена и 
укрепена, със средна дължина 8м 

к-т 
^rCj: 

/ 7 « к 

ъъ 
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1 2 3 4 
57 Направа лампен излаз за вградено осветително тяло в 

окачен таван с кабел СВТЗх1,5, инсталация, положена по 
кабелна скара и частично в предпазна PVC тръба ф25мм -
скрито или положена над окачен таван, подредена и 
укрепена, със средна дължина 15м 

к-т 34 

58 Направа лампен излаз за осветително тяло за директен 
монтаж с кабел СВТЗх1,5, инсталация, положена по 
кабелна скара и частично в предпазна PVC тръба ф25мм -
скрито, със средна дължина 15м 

к-т 25 

59 Направа лампен излаз за евакуационно осветително тяло 
за директен монтаж, с кабел СВТЗх1,5, инсталация, 
положена по кабелна скара и частично в предпазна PVC 
тръба ф25мм - скрито или над окачен таван, укрепена на 
скоби със средна дължина 15м 

к-т 7 

60 Направа лампен излаз за евакуационно осветително тяло 
за пенделен монтаж, с кабел СВТЗх1,5, инсталация, 
положена по кабелна скара и частично в предпазна PVC 
тръба ф25мм - скрито или над окачен таван, със средна 
дължина 20м 

к-т 8 

61 Направа лампен излаз за аварийно осветително тяло с 
кабел СВТЗх1,5, за вграждане в окачен таван, с 
инсталация, положена по кабелна скара, над окачен таван, 
подредена и укрепена със средна дължина 15м 

к-т 19 

62 Направа лампен излаз за аварийно осветително тяло с 
кабел СВТЗх1,5, за директен монтаж в окачен таван, с 
инсталация, положена по кабелна скара, над окачен таван, 
подредена и укрепена със средна дължина 15м 

к-т 2 

63 Направа контактен излаз, с кабел СВТЗх2,5, инсталация, 
положена по кабелна скара и в предпазна PVC тръба 
ф25мм - скрито, със средна дължина 15м 

к-т 38 

64 Направа контактен излаз, с кабел СВТЗх2,5, инсталация, 
положена по кабелна скара и в предпазна PVC тръба 
ф25мм - скрито, със средна дължина ЗОм 

к-т 30 

65 Направа контактни излази за работно място, 2 бр. 
комплект, с кабел СВТЗх2,5, инсталация, положена по 
кабелна скара, в предпазна PVC тръба ф25мм - скрито, 
със средна дължина 15м 

бр 11 

66 Направа контактни излази за работно място, 2 бр. 
комплект, за монтаж на мебел, с кабел СВТЗх2,5, 
инсталация, положена по кабелна скара, в предпазна PVC 
тръба ф25мм - скрито, със средна дължина 15м 

бр 10 

67 Доставка и монтаж кабелна скара - поцинкована 
перфорирана ламарина 100/35мм, с!=0,75мм, 
горещопоцинкована 20мкм, за вътрешен монтаж 

м 50 

68 Доставка и монтаж кабелна скара - поцинкована 
перфорирана ламарина 200/50мм, с1=0,75мм, с разделител, 
горещопоцинкована 20мкм, за вътрешен монтаж 

м 70 

В Слаботокови системи и инсталации - оповестяване и 
озвучаване 

1 Доставка и монтаж на високоговорител за окачен таван 
1,5/3/6W/100V 

бр 14 
/У 

2 Доставка и монтаж на високоговорител за директен монтаж 
1,5/3/6 W/100V 

бр 

3 Доставка, полагане и изтегляне на линия за оповестяване, 
комплект с положена защитна тръба PVC ф20мм,скрито 
или открито по кабелна скара, над окачен таван, тип 
JY(St)Y 1x2x1 

ш 

150 

4 Доставка и монтаж на разклонителни кутии, свързване 6 p j 10 

Консултант: ЕКСА АД Ревизия 0/06.2011 
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1 2 3 4 
5 Доставка и монтаж на клемна слаботокова кутия, 

свързване 
бр 1 

С Комуникации 
1 Доставка и монтаж на Комуникационен шкаф 15U бр. 3 

2 Доставка и монтаж на ODF- зареден бр. 4 

3 
Доставка и монтаж на разпределителен панел Cat.6/s 24 
портов - зареден бр. 

3 

4 Доставка и монтаж на телефонен панел 25 портов бр. 1 

5 
Доставка,монтаж и настройка на 24 портов 10/100 
комутатор с 2T/SFP порта бр. 

3 

6 Доставка и монтаж на GE SFP LX/LH transceiver бр. 3 
7 Доставка и монтаж на Patchcord, 9/125, 2 m duplex бр. 6 
8 Доставка и монтаж на разклонител 9 гнезда 19" бр. 16 

9 
Доставка на SFTP cat.6 patch cable with RJ-45 connectors -
1m. Gray бр. 

50 

10 
Доставка на SFTP cat.6 patch cable with RJ-45 connectors -
5m. Gray бр. 

25 

11 
Доставка и монтаж на комуникационна розетка за монтаж 
над мазилка 2 порта Cat.6/s - заредена бр. 

25 

12 Доставка и полагане на кабел Cat.6 FTP м. 2 900 

13 Доставка и полагане на Оптичен кабел SM 9/125 8 влакна м. 
400 

14 Доставка и полагане на телефонен кабел ТСВ 20x2x0,5 м. 200 
15 Сплайсване на оптично влакно бр. 32 
16 Измерване на оптично влакно бр. 16 
17 Измерване и сертифициране на СКС бр. 50 

D Пожароизвестяване 
1. Доставка и монтаж на Конвенционален шестзонов 

контролен панел 
бр 1 

2. Доставка и монтаж Акумулаторна батерия 
12V/12 Ah 

бр 2 

3. Доставка и монтаж Конвенционален димен оптичен датчик бр 82 

4. Доставка и монтаж основа за датчик бр 82 
5. Доставка и монтаж на външна ел сирена с флаш лампа бр 1 
6. Доставка и монтаж Акумулаторна батерия 12V/1.3 Ah бр 1 
7. Доставка и монтаж на пожарен звънец 6" бр 5 
8. Доставка имонтаж на Ръчен бутон бр 5 
9. Доставка и монтаж на светлинни индикатори бр 40 

10. Доставка, полагане и изтегляне на трудногорим пожарен 
кабел 2x0,5, 

м 700 

11. Доставка, полагане и изтегляне на захранващ кабел 3x1, м 20 

12. Доставка и монтаж на IP модул бр 1 
13. Монтаж, програмиране, настройка к-т 1 

Е COT 
1. Доставка и монтаж на Контролен панел 48 зони BUS 

технология, 4 групи, 8(16 дублирани) зони на платката, 
4PGM 

бр 7 

2. Доставка и монтаж на метална кутия 11"х11" бр 8 
3. Доставка и монтаж мрежов трансформатор бр 8 
4. Доставка и монтаж Акумулатор 7Ah бр 8 
5. Доставка и монтаж Магнитен датчик за метална врата бр 15 
6. Доставка и монтаж на Обемен датчик пасивен 

инфрачервен , четворен PIR елемент, припокриваща 
геометрия на сензорите, 110°,12х12м 

бр 

xi-Ж 
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1 2 3 4 
7. Доставка и монтаж на 32- символна LCD клавиатура с 1 

зона на платката и 1 PGM 
бр 7 

8. Доставка и монтаж на пиезосирена бр 7 
9. Доставка, полагане и изтегляне на кабел 6- жилен, 

екраниран, 
м 600 

10. Доставка и монтаж на IP модул бр 7 
11. Монтаж, програмиране, настройки к-т 1 

F Контрол на достъп 
1 Доставка и монтаж Контролер за 2 четеца, LED display, 

2.5А PSU, RS232-RS485, Е-Bus, Backup Battery, 24VDC, 
бр 1 

2 Доставка и монтаж разширителен модул за 2 четеца бр 3 
3 Доставка и монтаж трансформатор 220/24V бр 4 
4 Доставка и монтаж Акумулатор 12V, 7Ah бр 5 
5 Доставка и монтаж четец на безконтактни карти за външен 

монтаж, LED сигнализация и бъзер, до 10cm дистанция на 
прочитане с CP карта 

бр 6 

6 Доставка и монтаж EXIT бутон - с метален корпус за 
вграждане 

бр 6 

7 Доставка и монтаж електромагнитна брава 12Vdc, fail 
safe/secure и насрещник 

бр 6 

8 Доставка, полагане и изтегляне захранващ кабел 
2х0,75кв.мм, 1м 

м 400 

9 Доставка, полагане и изтегляне захранващ кабел Зх1кв.мм, м 400 

10 Доставка, полагане и изтегляне кабел 4-жилен, м 400 
11 Доставка, полагане и изтегляне кабел 8-жилен, м 400 
12 Доставка, полагане и изтегляне DATA кабел, м 400 
13 Доставка и монтаж TCP/IP модул бр 1 
14 Монтаж, програмиране и настройка к-т 1 

J Мълниезащитна и заземителна система 
1 Доставка и полагане в изкоп поцинкована шина 40/4mm м 130 

2 Доставка и полагане AIMgSi 8mm м 260 
3 Контролен съединител 40/4 - ф8 бр 6 
4 Доставка и набиване заземителен кол FeZn ф25/3000 бр 6 
5 Дюбел-носачи за фасада бр 320 
6 Направа шиш за защита борд h=30cm от AIMgSi 8mm, вкл. 

клема 
бр. 480 

7 Доставка и монтаж изолиран прът 2м над ОВК съоръжения бр 2 

8 Изкоп 0.5/1 м, обратно засипване и трамбоване м 130 
9 Главна клема за изравняване на потенциала - медна, 

50/250мм на изолатори 
бр 1 

10 Заземителен проводник ПВ-А2 бквмм м 10 
11 Измервания к-т 1 
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КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

№ Вид работа ед. 
мяр 
ка 

К-во 

1 2 3 4 
Сграда 29 - "ТРИКОНТАКТЕН ЦЕНТЪР" 

1.Отопление,вентилация,климатизация 
1 Еп.конвекторен радиатор 400W,комплект с термостат. бр. 2 
2 Еп.конвекторен радиатор 600W,комплект с термостат. бр. 1 
3 Доставка и монтаж на компресорно-кондензаторен блок с: бр. 1 

- Qc=50.4kW 
- Qh=56.5kW 
- N=13.1kW/400V 
- хладилен агент R410A 

4 Метална виброустойчива рама бр. 1 

5 Вътр. тяло на директно изпарение -2-пътна таванна касета с 
Qc=2200W Qh=2500W 

бр. 7 

6 Вътр. тяло на директно изпарение -скрит таванен монтаж с 
Qc=2200W Qh=2500W 

бр. 2 

7 Вътр. тяло на директно изпарение -скрит таванен монтаж с 
Qc=2800W Qh=3200W 

бр. 2 

8 Вътр. тяло на директно изпарение -скрит таванен монтаж с 
Qc=3600W Qh=4000W 

бр. 1 

9 Вътр. тяло на директно изпарение -скрит таванен монтаж с 
Qc=4500W Qh=5000W 

бр. 3 

10 Монтаж на вътрешни тела /вкл. в т.5 до т.9/ бр. 15 
11 Медна тръба Ф6,4мм , комплект с фитинги м 85 
12 Медна тръба Ф9,5мм , комплект с фитинги м 172 
13 Медна тръба Ф12,7мм , комплект с фитинги м 107 
14 Медна тръба Ф15,9мм , комплект с фитинги м 36 
15 Медна тръба Ф28,6мм , комплект с фитинги м 5 
16 Топлоизолация от микропореста гума с!=9мм за медни тръби м 405 
17 Скоби за закрепване на медни тръби бр. 405 
18 Рекуператорен вентилационен блок с: бр. 1 

- нагнетателен вентилатор LH=1080m3/h 220Ра свободен напор 
- смукателен вентилатор LcM=1080m3/h 200Ра свободен напор 
-N=2x0,55kW/220V 
- Охладителна секция Q=3.3kW 
- Отоплителна секция Q=7.2kW 

19 Метална конструкция за укрепване на вент. камера кг 80 

20 ПЖР с ел.изп.механизъм с механична пружина за защита от 
замръзване:400/300 бр. 

/1 
1 

21 НЖР 400/300мм бр. 1 
22 НЖР ф200мм бр. 
23 НЖР ф125мм I * 1 
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24 Въздуховод от поцинкована ламарина,уплътнен,на рейкова връзка м2 56 

25 Също, но фасонен м2 19 
26 Стенна вентилационна решетка с размери: 

200/100 мм бр. 3 
500/1 ООмм. бр. 11 
600/200мм. бр. 5 
800/200мм. бр. 5 
800/300мм. бр. 4 

27 Клапи за въздуховод бр. 22 

28 
Топлоизолация от минерална вата 50 мм върху въздоховод от 
поцинкована ламарина, едностранно каширана с алуминиево 
фолио 

м2 42 

29 Осов вентилатор с клапа с 1_=90мЗ/ч N=0.03kW/220V бр. 2 
30 Канален вентилатор с L=180 m3/h,N=0,06kw/220v бр. 1 
31 Спироканал от поцинкована ламарина Ф125мм м 20 
32 Спироканал от поцинкована ламарина Ф200мм м 17 
33 Гъвкав въздуховод Ф160мм м 24 
34 Конусен смукател DVS 100 бр. 6 
35 Наладка вентилационна инсталация бр. 2 
36 Наладка инсталация бр. Точки бр. 16 
37 Метална конструкция за укрепване на въздуховоди кг 139 
38 Противопожарна кпапа:400/200мм бр. 2 
39 Кулисен шумозаглушител:700/250мм бр. 2 
40 PVC ф 16 мм за конденз м 4 
41 PVC ф 25 мм за конденз м 42 
42 PVC ф 40 мм за конденз м 21 

Съставил: 
/инж.'Л. Тонков/ 

Гл. Проектант: 
/Арх. К. П 



Проект: Договор №322/07.10.2010 г. ВТОРИ ПРОЕКТ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА 
ТЪРГОВИЯТА И ТРАНСПОРТА (УТТЮЕ II) 
Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Консултант: ЕКСА АД 
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ -ЛОТ2: РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НА ГКПП КАПИТАН АНДРЕЕВО 

ЧАСТ: В и К 

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

№ Вид работа ед. 
мяр 
ка 

К-во 

1 2 3 4 
Сграда 29 - "ТРИКОНТАКТЕН ЦЕНТЪР" 
Част ВиК 
I.ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ 

1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R TP.И ФИТИНГИ 
ЗА СТ.В. ф20 м 55.00 

2 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ 
ЗА СТ.В. ф 25 м 18.00 

3 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ 
ЗА СТ.В. ф 32 м 6.00 

4 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ 
ЗА Т.В. ф 20 м 50.00 

5 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ 
ЗА Т.В. ф 25 м 18.00 

6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 20 бр 9.00 

7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 25 бр 3.00 

8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 32 бр 1.00 

9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ШИБЪРЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 20 бр 3.00 

10 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ШИБЪРЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 25 бр 1.00 
11 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН С ИСПУСКАТЕЛ ф 20 бр 2.00 
12 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН С ИСПУСКАТЕЛ ф 25 бр 3.00 
13 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН С ИСПУСКАТЕЛ ф 32 бр 1.00 
14 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ ф 20 бр 1.00 
15 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ ф 32 бр 1.00 
16 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАЛАНС ВЕНТИЛ ф 20 бр 2.00 
17 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР ЗА ВОДОМЕР ф 32 бр 1.00 
18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА ф 32 бр 1.00 
19 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.БОЙЛЕР 80л.3к\л/ бр 1.00 

20 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА 
ВЕРТ.ВОДОПРОВОД /2тр./ бр 8.00 

21 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТОЯЩА ЗА Т. 
МИВКА .бр 6.00 

22 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТОЯЩА ЗА К. 
МИВКА бр 2.00 

23 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТОЯЩА ЗА 
АУСГУС бр 1.00 

24 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 20 м 148.00 
25 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 25У м 21.00 
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26 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 32 м 6.00 
27 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАПИ И КАПИ бр 30.00 
28 ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ м 147.00 

29 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА ЗА СГРАДНО 
ВОДОПР. ОТКЛОНЕНИЕ м2 3.00 

30 ИЗВОЗВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА 5 км. мЗ 1.00 

II.КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ 
1 ИЗКОП С ШИР. ДО 1,20м. И ДЪЛБ.ДО 2м мЗ 41.00 
2 ЗАСИПВАНЕ С ТРАМБОВАНЕ мЗ 38.00 
3 ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБИ мЗ 3.00 

4 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА ЗА СГР.КАНАЛИЗАЦИОННО 
ОТКЛОНЕНИЕ м2 3.00 

5 ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 5 км. мЗ 3.00 
6 ИЗВОЗВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА 5 км. мЗ 1.00 
7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННО PVC ф 110 м 6.00 
8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННО PVC ф 160 м 40.00 
9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 40 м 5.00 

10 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 50 С ФАСОННИ ЧАСТИ м 16.00 
11 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 110 С ФАСОННИ ЧАСТИ м 25.00 
12 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 110 ЗА ВТ /ВЪТРЕШНИ/ м 3.00 
13 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 110 ЗА ВТ-ВАКУУМНИ м 38.00 

14 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОРОНКИ С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ 
ОТОПЛЯЕМИ бр 1.00 

15 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОРОНКИ -ВАКУУМНИ-ОТОПЛЯЕМИ бр 4.00 
16 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА ф 125 бр 2.00 
17 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПС ф 50/рогов/ бр 4.00 
18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПС10/10 ф 50 бр 2.00 

19 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕРТ.КАНАЛ 
ф110 бр 24.00 

20 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛУПОРЦЕЛАНОВИ ТОАЛЕТНИ МИВКИ бр 6.00 

21 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКИ МИВКИ И ПРИВЪРЗВАНЕ 
КЪМ КАНАЛА бр 2.00 

22 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АУСГУС И ПРИВЪРЗВАНЕ КЪМ КАНАЛА бр 1.00 
23 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПИСОАР В КОМПЛЕКТ СЪС СИФОНИ бр 1.00 
24 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛОЗЕТ СЕДАЛИЩЕН КОМПЛЕКТ бр 5.00 
25 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД 160/110 бр 5.00 
26 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД 110/50 бр 2.00 
27 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 110 м 29.00 
28 ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ бр 133.00 

ВЯРНО 0 ОРИГИНАЛА 


